

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกประปา หมู่ ๙ – หัวคลอง หมู่ ๑๓ ตำบลดอนสัก
เชื่อมต่อ หมู่ ๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

อำเภอดอนสักได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกประปา หมู่ ๙ – หัวคลอง หมู่ ๑๓ ตำบลดอนสัก เชื่อมต่อ หมู่ ๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อก่อสร้างถนนให้มีความสะดวก ปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว
- ๒.๒ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
- ๒.๓ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๓.๑ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
- ๓.๒ เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน
- ๓.๓ สามารถรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
- ๓.๔ ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว

๔. สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายแยกประปา หมู่ ๙ – หัวคลอง หมู่ ๑๓ ตำบลดอนสัก เชื่อมต่อ หมู่ ๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๕.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๕.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์คุ้มกันเช่นนั้น

๕.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างถนนคอนกรีตหรืองานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

 /๖. รายละเอียด...

๖.รายละเอียดการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

๗.เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผิดพลาดระหว่างการก่อสร้าง

๗.๒ ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ชัดแย้ง หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ โดยจะเรียกrogateค่าจ้างเพิ่มเติม หรือขอต่อสัญญาจ้างไม่ได้

๗.๓ การแก้ไขหรือขอแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้ผู้รับจ้างทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและอนุมัติโดยผ่านช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

๗.๔ การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแปลน)เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยาย หรือ รายการเพิ่มเติม Shop drawing ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการและให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติม นั้น เป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา

๗.๕ งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการก่อสร้าง รายการที่กำหนด หรือ รายการที่สั่งแก้ไข โดยคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกrogateค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๗.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการก่อสร้างทุกประการ

๗.๗ วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำประกอบ ตกแต่ง และติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีตมีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ในแบบ หรือรายการก่อสร้างและตามหลักวิชาช่างที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้าง หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่โดยจะเรียกrogateค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้

๗.๘ ห้ามนำวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการนำเข้ามาในบริเวณงานโดยเด็ดขาด ถ้าปรากฏว่ามีการนำเข้ามาให้ถือว่าส่อเจตนาทุจริต ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาตัดสินให้ชดใช้และทำใหม่ทั้งหมด โดยจะคิดค่าจ้างเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้ วัสดุทุกชนิดที่ระบุในรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างหรือแคตตาล็อก นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

/๗.๙ การอนุมัติ...



๗.๙ การอนุมัติให้ใช้วัสดุต่างๆ ในงานต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายมือชื่อของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง กำกับไว้ทุกรายการ จึงจะนำวัสดุชนิดนั้นไปใช้ได้

๗.๑๐ ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุชนิดอื่น ที่มีขนาด ลักษณะและคุณภาพที่เทียบเท่าวัสดุที่บ่งไว้ในแบบหรือรายการกำหนด ให้ผู้รับจ้างจัดรายละเอียดแสดงความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุชนิดนั้นๆ แทน และให้แสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาที่ชัดเจนเสนอต่อสถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาก่อนที่จะจัดทำหรือจัดซื้อวัสดุนั้นๆ มาใช้แทน

๗.๑๑ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิที่จะไม่อนุญาต ให้ใช้วัสดุอื่นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามระบุไว้ในรายการ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่พอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการ มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

๗.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญงาน หรือช่างฝีมือดีที่มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือดังกล่าวปฏิบัติงานโดยไม่เข้าขั้นมาตรฐานที่ดีพอ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนผู้ชำนาญงาน หรือช่างฝีมือได้ เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพที่ดี

๗.๑๓ เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบงานงวดสุดท้าย

๘.ข้อกำหนดในการใช้วัสดุ / อุปกรณ์

๘.๑ การจัดส่งตัวอย่าง

๘.๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ระบุในแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบให้ผู้ควบคุมงาน เสนออนุมัติก่อนจึงจะทำการสั่งซื้อหรือนำเข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างได้

๘.๑.๒ วัสดุตัวอย่างที่จัดส่งขออนุมัติจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่ระบุไว้ในแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ

๘.๑.๓ ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติในเวลาอันสมควร จะอ้างเหตุผลในการอนุมัติตัวอย่างในการต่อสัญญาก่อสร้างไม่ได้

๘.๑.๔ ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด ต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อ วัสดุและอุปกรณ์ วันเดือนปี ที่ส่งและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘.๑.๕ ในกรณีที่รายละเอียดระบุวิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบัติ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุจากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ และบริษัทผู้ผลิตไปด้วยทุกครั้ง

๘.๑.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ

๘.๑.๗ วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้กำหนดในตาราง หรือระบุไว้ในแบบรูป หรือในรายละเอียดประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติด้วย หรือเมื่อสถาปนิก/วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานร้องขอผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณา อนุมัติทุกรายการ

๘.๑.๘ วัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ควบคุมงานควรจะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง

๘.๑.๑๐ การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัตินั้น สถาปนิก/วิศวกรหรือผู้ควบคุมงาน จะตรวจสอบหรือทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้าง รับผิดชอบเสนอสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ



/๘.๒ การเทียบ ...

๘.๒. การเทียบเท่าวัสดุ / อุปกรณ์

๘.๒.๑ การขอเทียบวัสดุอุปกรณ์

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพื่ออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแบบรูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได้ ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่าผู้รับจ้างจะขอเทียบเท่าได้ในกรณีดังนี้

(๑) มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” หรือเทียบเท่า

(๒) วัสดุที่ใช้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ในท้องตลาดมีไม่พอ หรือขาดตลาด หรือ เลิกผลิต หรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่นหนังสือยืนยันการเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิค และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเท่า

๘.๒.๒ การส่งตัวอย่างเทียบเท่า

(๑) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบของการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติตามหัวข้อ

(๒) ผู้รับจ้าง จะต้องจัดส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งรายการละเอียดรับรองคุณภาพหลักฐานจากหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ

(๓) หากจำเป็น ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกต่อผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน ในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ขอเทียบเท่าโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน โดยแบ่งการส่งมอบงานออกเป็นงวดๆ จำนวน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานประเภทงานดิน งานป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
- งานรื้อชั้นพื้นทางเดิม แล้วบดทับ, งานท่อระบายน้ำ, งานรองพื้นทางวัสดุหินผุ

งวดที่ ๒ ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ทรากรองพื้นใต้ผิวทาง แล้วเสร็จ จำนวน ๗,๓๒๐ ตารางเมตร
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้านซ้ายทาง พื้นที่ ๓,๖๖๐ ตารางเมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร

งวดที่ ๓ ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านซ้ายทาง พื้นที่ ๓,๖๖๐ ตารางเมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร



งวดที่ ๔ ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ทราयरองพื้นใต้ผิวทาง จำนวน ๗,๓๒๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้านขวาทาง พื้นที่ ๗,๓๒๐ ตารางเมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานรอยต่อคอนกรีตทั้งหมด
- งานไหล่ทางหินคลุก งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Pant (สีเหลืองและสีขาว) ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกประปา หมู่ ๙ - หัวคลอง หมู่ ๑๓ ตำบลดอนสัก เชื่อมต่อ หมู่ ๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

ทั้งนี้ การส่งมอบงานผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ยกเว้นงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย ไม่สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ โดยให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ ที่จะให้ความเห็นชอบในการส่งมอบงานข้ามงวดได้ โดยพิจารณาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

๑๑. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกประปา หมู่ ๙ - หัวคลอง หมู่ ๑๓ ตำบลดอนสัก เชื่อมต่อ หมู่ ๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๑,๔๕๓,๘๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางของงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกประปา หมู่ ๙ - หัวคลอง หมู่ ๑๓ ตำบลดอนสัก เชื่อมต่อ หมู่ ๑ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๑,๓๔๒,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งจากจังหวัดฯ หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่จังหวัดกำหนด จังหวัดฯ มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

/๑๓. เงื่อนไข..

๑๓. เงื่อนไขการชำระเงิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะชำระค่าจ้างตามสัญญา โดยแบ่งเป็นงวดๆ จำนวน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ผู้รับจ้างปฏิบัติงานประเภทงานดิน งานป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ แล้วเสร็จ
- งานรื้อชั้นพื้นทางเดิม แล้วบดทับ, งานท่อระบายน้ำ, งานรองพื้นทางวัสดุหินผุ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ทราयरองพื้นใต้ผิวทาง แล้วเสร็จ จำนวน ๗,๓๒๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๓,๖๖๐ ตารางเมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ๓,๖๖๐ ตารางเมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ทราयरองพื้นใต้ผิวทาง จำนวน ๗,๓๒๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ ๗,๓๒๐ ตารางเมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๔๔๐ เมตรหนา ๐.๒๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐% ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานรอยต่อคอนกรีตทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางหินคลุก งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Pant (สีเหลืองและสีขาว) ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว

๑๔. การจ่ายเงินล่วงหน้า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ ๑๕% ของค่าจ้างตามสัญญาจ้างฯ โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่จังหวัดฯ โดยจังหวัดฯ จะคืนหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

 /ทั้งนี้..

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินเงินล่วงหน้าให้แก่จังหวัดฯ และผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินล่วงหน้า นั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินล่วงหน้า นั้นในทางอื่น จังหวัดฯ อาจเรียกเงินล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามสัญญาได้ทันที

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นไปตามข้อ ๑๑.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดฯ หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ จังหวัดฯ มีสิทธิเรียกเงินล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือรับบังคับแก่หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าได้ทันที

๑๑.๓ จังหวัดฯ จะหักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับแต่ละงวด ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับในแต่ละงวด จนกว่าจะครบจำนวนเงินล่วงหน้า ที่ผู้รับจ้างต้องชำระคืน

๑๑.๔ จำนวนเงินใดๆ ก็ตาม ที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่จังหวัดฯ เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชำระความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา จังหวัดฯ จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายเงินล่วงหน้า

๑๑.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากขุดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่จังหวัดฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากจังหวัดฯ โดยจังหวัดฯ จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างหลักจากจังหวัดฯ ตรวจสอบความถูกต้องว่าได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้า ตามข้อ ๑๑.๓ และผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว

๑๕. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้กำหนดไว้

๑๖. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างในครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

การจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินของจังหวัดฯ โดยจังหวัดฯ จะชำระค่าจ้างตามสัญญาที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว

๑๗. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

๑๗.๑ ไปรษณีย์

ส่งถึง ที่ว่าการอำเภอดอนสัก
หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐

๑๗.๒ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๗๑๔๓๗ โทรสาร ๐๗๗-๓๗๑๔๓๗

๑๗.๓ อีเมลล์ donsak๓๗๑๔๓๗@gmail.com

